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1. Konkursa priekšmets

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas Nr.41503002485, adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālrunis: 65407260, fakss 65438872, norēķinu rekvizīti: A/S „Swedbank”, konts: LV08HABA0551002430596, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties atklātā konkursā par tiesībām veikt rekonstrukcijas darbus Kandavas ielā 4, Daugavpilī, projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas ielā 4, Daugavpilī” un projekta „Dzīvojamai mājai apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu” ietvaros.
1.1. Iepirkuma priekšmeta raksturojums

Ēkas energoresursu patēriņa samazināšanas, renovācijas darbi: 

· Fasādes remonts un siltināšana ar krāsošanu

· Ēkas jumta nomaiņa

· Pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana

· PVC logu un durvju uzstādīšana

· Koplietošanas īpašuma atjaunošana 

· Siltumapgādes sistēmas renovācija

· Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remonts

· Elektroapgaismojuma renovācija
· Apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu
1.2.    Ar konkursa nolikumu, tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju var bez maksas   

    iepazīties Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma mājas lapā    

    www.dzksu.lv  vai to saņemt papīra formātā  Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 307.kab.   

    plkst.08.00-12.00, 13.00-17.00, katru dienu  līdz 2011.gada 15.augustam, plkst.14.00.
1.3.   Kontaktpersona Vija Hudobčenoka (tālr.654 07268, 654 34982,  mdvad@dzksu.lv).
2. Konkursa mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijas 
                                           prasībām.
3. Identifikācijas numurs   –   SIA DDzKSU – 2011/44K
4. Pretendenti un viņu atlase. 
Atklātā konkursā var piedalīties juridiskas personas vai vairāku juridisku personu izveidotas pilnsabiedrības, kuras LR vai savas valsts likumdošanā noteiktā kārtībā ieguvušas atļauju veikt uzņēmējdarbību konkursā paredzētās būvniecības jomās. Konkursa kvalifikācijas atlasei jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. Pretendenta finanšu piedāvājums pēc parauga (Nolikuma pielikums Nr.1). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājumam jāpievieno tāmes saskaņā ar tehnisko specifikāciju, darba daudzumu sarakstiem un tehnisko projektu (Pielikums Nr.8.) un ievērojot LBN 501– 06.
4.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija.

4.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt:

4.3.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

4.3.2. Apdrošināt pretendenta visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā;

4.3.3. Līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 5% apmērā no piedāvātās līgumcenas.

4.4. Pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

4.5. Pēdējos piecos gados (2006., 2007., 2008., 2009., 2010. gads) Pretendenta veikto būvobjektu saraksts, t.sk. ne mazāk kā 1 (viens) objekts –būvdarbi vai renovācijas darbi publiskajās ēkās - kuru līgumcena pārsniedz 200 000 LVL (divi simti tūkstoši lati) bez PVN.

4.6. Pretendenta apstiprinātu bilances kopijas par 2008.g., 2009.g., 2010.g. 

4.7. Licenču vai apliecību kopijas, sertifikātu kopijas, šī Nolikuma 8.pielikumā noteikto rekonstrukcijas  darbu veikšanai.

4.8. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze būvdarbos un renovācijas darbos (iepirkuma priekšmetam analoģiskie darbi).

4.9. Informācija par būvdarbu vadītāju – 

4.9.1.1. Pretendenta apliecināta renovācijas būvdarbos atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikātu kopijas (Latvijas Republikas Būvinženieru savienības izsniegtam būvprakses sertifikātam ēku būvdarbu vadīšanā, kā arī sertifikāti elektroapgādes sistēmu, ūdensvada un siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanai.
4.9.1.2. Būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka viņam ir vismaz trīs gadu pieredze būvdarbos vai renovācijas darbos noformēts atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam.
4.10. Vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes, par būvdarbu izpildi, kas tika veikta 2008., 2009., 2010. gadā.

4.11. Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

4.11.1. Katra apakšuzņēmēja, komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

4.11.2. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka viņš piekrīt būt par apakšuzņēmēju, ka nav konstatēti pārkāpumi viņa profesionālajā darbībā, ka viņam nav nodokļu parādu;

4.11.2.1. LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija Pretendentam vai tā piedāvātajiem apakšuzņēmējiem ar uzņēmumā nodarbināto personu sertifikātu kopiju, kas izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 8.jūlija noteikumiem Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.
4.12. Apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā datuma.
4.13. Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par trim iepriekšējiem gadiem trīs reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu .
4.14. Apliecinājums, ka būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, darbu daudzumu sarakstiem un tehniskam projektam (saskaņā ar Pielikumu Nr.8) un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

4.15. Darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā – atbilstoši Nolikuma Pielikumam Nr.3. Darbu izpildes grafikā jānorāda: Darbu nosaukumus (ievērojot p.p.1.1.); Darbu uzsākšanas laiks; Darbu pabeigšanas laiks; Laiku tehniskā būvdarbu nodošanai pasūtītājam (ņemot vērā 7.2. punktā noteikto);
4.16. Informācija par pretendentu saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4.
4.17. Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, garantijas termiņš jumta segumam ir 10 (desmit) gadi.
5. Piedāvājumu skaits.

5.1. Katrs Pretendents drīkst ie​sniegt ti​kai vie​nu pie​dā​vā​ju​mu.

5.2. Visi piedāvājumi, kuros viens un tas pats Pre​ten​dents pie​da​lās vai​rāk kā ar vie​nu pie​dā​vā​ju​mu (arī iesaistoties pilnsabiedrības pie​dā​vā​ju​mos) tiek noraidīti un vi​si iepriekš minētie pie​dā​vā​ju​mi ne​tiek iz​ska​tī​ti.

6. Konkursa un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas.

6.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar konkursa organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

6.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.

7. Līguma izpildes vieta un laiks, objekta apskate.

7.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.
7.2. Paredzamais līguma izpildes laiks: līdz 2011. gada 10. novembrim. 

7.3. Pasūtītājs organizēs kopēju objekta apskati, kas notiks 2011.gada 26.jūlijā plkst.13.00. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Kontaktpersona Jūlija Mihailova (tālr. 65407274). Apsekošanas laikā precizēt visus nepieciešamos jautājumus par iepirkumu apjomu un tehniskiem risinājumiem.
8. Līguma maksājumi.

8.1. Apmaksa par rekonstrukcijas darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

8.1.1. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz kārtējā mēneša 30.datumam. 

8.2. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
8.3. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:
8.3.1. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;
8.3.2. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. 
8.4. Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi).

8.5. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi konkursa dokumenti ir saņemti.
9. Konkursa dokumentu grozījumi.

9.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas  tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no PIL 29.panta otrajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 15 dienām.. 

10. Piedāvājuma noformēšana.

10.1. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, apzīmogotam un ar iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecinājumu. Visām piedāvājuma lapām ir jābūt numurētām.

10.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

10.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents rakstveidā apliecina, ka ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu. Līguma projekts ir iekļauts Nolikuma pielikumā Nr.6.
10.4. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

11. Piedāvājuma valoda.

12.1.Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.
12. Likumdošana.

12.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

12.2. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.
13. Piedāvājuma naudas vienības.

13.1. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.

14. Piedāvājuma spēkā esamība.

14.1. Piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

14.2. Ārkārtējos gadījumos konkursa organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

15. Piedāvājuma nodrošinājums.

15.1. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums 5 000 LVL (pieci tūkstoši latu), piestādot Bankas galvojumu pēc parauga, kurš pievienots pielikumā pie šī konkursa nolikuma kā  pielikums Nr.7.
15.2. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

15.3. Pretendentiem, kas nav izturējuši konkursu, tiek atgriezta garantija pēc līguma noslēgšanas ar konkursa uzvarētāju.

15.4. Izraudzītā pretendenta konkursu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

15.4.1. Konkursa nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

15.4.2. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par izraudzītu konkursā, – līdz dienai, kad tiek noslēgts līgums ar izraudzīto pretendentu.

15.5. Izraudzītais Pretendents zaudē savu konkursa piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

16. Konkursa dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – Netiek pieņemti.
17. Piedāvājuma forma un tās sagatavošana.

17.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. 

17.2. Visi trīs iepakojumi tiek adresēti SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” uz šādu adresi: Liepājas iela 21, Daugavpils, Latvija, LV-5417 un ar sekojošu norādi: “Piedāvājums atklātam konkursam " Rekonstrukcijas darbus Kandavas ielā 4, Daugavpili, projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas ielā 4, Daugavpilī” un projekta „Dzīvojamai mājai apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu” ietvaros.", iepirkuma identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2010/44K. Aizliegts atvērt pirms 2011. gada 15.augusta, plkst. 14.00. Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

17.3. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, konkursa rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

17.4. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

18. Piedāvājumu iesniegšana.

18.1. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda. 

18.2. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 307.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – Liepājas iela 21, Daugavpils, Latvija, LV-5417. 
18.3. Saņemot piedāvājumu SIA „DDzKSU” darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu, kā arī saņemot piedāvājumu Pretendentu iereģistrē sarakstā piedāvājumu iesniegšanas kārtībā.

18.4. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pilnvarota persona reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”.

19. Piedāvājumu labošana un atsaukšana

19.1. Pretendents var izmainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās.

19.2. Pretendenta paziņojums par labojumu vai atcelšanu ir jāsagatavo, jāapzīmogo un jānogādā, uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”.

20. Piedāvājumu atvēršana.

20.1. Pasūtītājs (iepirkuma komisija – turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2011. gada 15.augusta plkst. 14.00, pretendentu vai to pilnvaroto pārstāvju (ar pilnvarojuma vēstuli) klātbūtnē, kuri būs izlēmuši ierasties minētajā laikā un vietā: Liepājas ielā 21, kab.209, Daugavpilī. 
20.2. Piedāvājuma atvēršanas laikā katrs komisijas loceklis, kas piedalās sēdē, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda Pretendenta darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties tālākā piedāvājumu izvērtēšanas gaitā. 

20.3. Pasūtītājs (komisija), atverot aploksnes, paziņos Pretendentu piedāvājuma iesniegšanas datumu, piedāvājuma labojumus un atceltos piedāvājumus un jebkuru citu informāciju, kuru pasūtītājs (komisija) uzskata par nepieciešamu. 

20.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma katras lapas.

21. Pretendentam, kā profesionālajam būvdarbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti darbu apjoma sarakstā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no būvprojekta rakstura vai apjoma, kā arī no objekta aprakstītā un Pasūtītāja akceptētā darbu uzdevuma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

22. Konkursa posmu norises konfidencialitāte.

22.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

23. Pretendenta tiesības un pienākumi.

23.1. Piedalīšanās konkursā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot piedāvājumu dalībai konkursā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

23.2. Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu tieši ietekmēt komisijas locekļu lēmumus attiecībā uz konkursa norisi. Ja Pretendents veic darbības ar mērķi tieši vai netieši ietekmēt procesu, viņa piedāvājumu tālāk neizskata.

23.3. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, konkursa komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

23.4. Katram pretendentam ir tiesības apstrīdēt konkursa komisijas lēmumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.

24. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

24.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

24.2. Komisija izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

24.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis Pretendentu atlasi, atkārtotu apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst šī konkursa nolikuma noteiktajām prasībām. Gadījumā, ka Pretendents to nespēj vai nedara, vai atklājas, ka viņš iesniedzis nepatiesas vai neprecīzas ziņas, komisija noraida viņa piedāvājumu.

24.4. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

24.5. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

24.6. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta apliecinājumu par neieinteresētību.

24.7. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.

25. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

25.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiskas kļūdas, komisija labo pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

25.2. Ja pretendenta finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas šādi:

25.2.1. Ja finanšu piedāvājumā vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu. 

25.2.2. Ja finanšu piedāvājumā kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

25.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija desmit darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

25.4. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

25.5. Izvērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti konkursa nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu. 

25.6. Par konkursa uzvarētāju visos konkursa nolikumā paredzētos darbos tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijas un tehniska projekta prasībām.

26. Līguma slēgšana.

26.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu par visiem darbu veidiem, kā ar galveno būvuzņēmēju. 

26.2. Paredzamais iepirkuma līguma noslēgšanas datums: saskaņa ar PIL 67.panta ceturtā un piektā daļa.
27. Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana.

27.1. Līdz lēmumam par pasūtījuma piešķiršanu, pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem. Šādā gadījumā pasūtītājs atgriež Pretendentiem piedāvājumu nodrošinājumus.

  Pielikums Nr.1

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________

Konkursa nosaukums: ___________________________________________________________________

Kam:
 ___________________________________________________________________
No:
___________________________________________________________________

1. Pārskatot augšminētos Konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt "Rekonstrukcijas darbus Kandavas ielā 4, Daugavpili, projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas ielā 4, Daugavpilī” un projekta „Dzīvojamai mājai apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu” ietvaros                                     līdz _______________________ (ne vēlāk kā 2011.gada 10.novembrim) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.
	Piedāvātā līgumcena

(bez PVN):

PVN 22%:

Līgumcena 

(ar PVN):
	________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

	
	


2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

4. Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmes uz ____.lpp.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.2

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Līgumsaistību nodrošinājuma garantija 

 [uz bankas veidlapas]

Kam: ........................................................................................................, reģ.Nr. ................................, ...................................., …………………….., Latvijā, LV-.............

Ievērojot to, ka [Līguma izpildītāja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk tekstā “Līgumu Izpildītājs”) saskaņā ar Līgumu „__________________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. ......................................) (turpmāk tekstā –Līgums) nosacījumiem nepieciešams piestādīt Jums bankas garantiju:

Mēs, [Bankas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam ........................................................... ....................., reģ. Nr. ..........................., [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

Banka apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās ................................................ .........................., saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līgumu vai izpildāmo Darbu Nosacījumu, jeb jebkuru citu Līgumu Dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Līguma izpildītāju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī Garantija ir derīga un pilnā spēkā esoša no līguma noslēgšanas brīža līdz visu darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

Pielikums Nr.3

atklāta konkursa nolikumam 

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Darbu izpildes grafiks

1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. 

2. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams renovācijas būvdarbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

3. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:  

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________
Pielikums Nr.4

atklāta konkursa nolikumam 

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Informācijas par pretendentu forma 

(pretendenta personāla, kas tiks iesaistīts pasūtījumā izglītība, kvalifikācija un pieredze)

	Nr. p.k.
	Vārds, 

uzvārds
	Izglītība un diploma Nr.
	Licences, sertifikāti (nosaukums, Nr. .....)
	Darba stāžs

	
	
	
	
	Piedāvātajā amatā
	Uzņēmumā
	Kopā

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Jāpievieno Curriculum Vitae.

Pilnvarotās personas paraksts:  _____________________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________
Pielikums Nr.5

atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Personāla pieredze

(Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam)

	Vārds Uzvārds
	Amata pienākums
	Objekta nosaukums
	Veicamo darbu raksturojums un apjoms
	Būvdarbu veikšanas gads objektā

	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 6

atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2010/44K

LĪGUMA PROJEKTS

Uzņēmuma līgums Nr._____

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr.41503002485, tās izpilddirektores Valentīnas Dedeles personā, kura rīkojas uz Pilnvaras pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

un

 ……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās …………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs uzņemas par samaksu, Līgumā noteiktajā
kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt rekonstrukcijas darbus Kandavas ielā 4, Daugavpilī (turpmāk tekstā – “Darbi") atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.__), Darbu izpildes tāmei (Līguma pielikums Nr.__) projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas ielā 4, Daugavpilī” un projekta „Dzīvojamai mājai apkures sistēmas, karstā un auksta ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu ietvaros, nolikumam (Līguma pielikums Nr.__), un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.__).

1.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.
1.3.Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām. 
2. Darbu apjoms un izpildes termiņi
2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina rekonstrukcijas būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot rekonstrukcijas būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.
2.2. Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas:
2.2.1. saskaņā ar Līguma 8. nodaļu, iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

2.2.2. saskaņā ar Līguma 7.7. punktu, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

2.3. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 4 (ceturtajā) darba dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un punktā 2.2. minētā izpildes.

2.4. Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

2.5. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

2.6. Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

2.7. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto  rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

2.8. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.

3. Būvuzņēmēja pienākumi

3.1. Ievērot Konkursa Piedāvājuma nosacījumus.

3.2. Ne vēlāk, kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam rekonstrukcijas būvdarbu grafiku, renovācijas darbu specifikāciju un darbu apjomus. 

3.3. Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un ūdens piegādi un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.4. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās prasības un apjomus, saskaņot renovācijas būvdarbu veikšanas grafiku.

3.5. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

3.6. Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja rekonstrukcijai paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas  - nodošanas aktu.

3.7. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt citus licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

3.8. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

3.9. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

3.10. Būvdarbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību iepriekš saskaņot ar Projekta vadītāju, Projekta Būvuzraugu vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai. un ziņot Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi apstiprina.

3.11. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar rekonstrukcijas būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

3.12. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

3.13. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

3.14. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

3.15. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

3.16. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

3.17. Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

3.18. Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai. 

3.19. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

3.20. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

3.21. Nododot darbus un pēc nepieciešamības Darbu izpildes laikā iesniegt  izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

3.22. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.23. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

3.24. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

3.25. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

3.26. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

3.27. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

3.28. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

3.29. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

3.30. Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

3.31. Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

3.32. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

3.33. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

4. Pasūtītāja pienākumi.

4.1. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

4.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

4.3. Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt būvuzraugu.

4.4. Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

4.5. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:
4.5.1. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;
4.5.2. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. 
5. Maksāšanas noteikumi.

5.1. Līguma summa par Objekta rekonstrukcijas būvdarbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, kas ir Līguma summa, tiek noteikta ............... LVL (.........................................................................................), kā arī 22% PVN .................... LVL (............................................................................................), pavisam kopā .................... LVL (............................................................................................).

5.2. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.
5.3. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz kārtējā mēneša 30.datumam. 

5.4.Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

6. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

6.1. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam, autoruzraugam un būvuzraugam.

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2. saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

6.5. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

6.6. Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

6.7. Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

6.8. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

6.9. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

6.10. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā. 

6.11. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

7. Garantijas

7.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

7.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir ne mazāks kā 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.  Garantijas termiņš jumta segumam ir 10 (desmit) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā. Pēc būvdarbu pabeigšanas pretendentam jāsniedz garantijas laika apdrošināšanas polise uz 3 (trim) gadiem.
7.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

7.5. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

7.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

7.7. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10. (desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma vai attiecīgā tā pielikuma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam šādus Pasūtītāja akceptētas bankas garantijas oriģinālus:

7.7.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantija par summu ........% (................. procenti) apmērā no Līguma summas.

7.8.  Būvuzņēmējam pēc būves nodošanas ekspluatācijā jāiesniedz Pasūtītājam bankas, vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.

7.9. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

8. Atbildība

8.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

8.2. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

8.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

8.5. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

9. Apdrošināšana un bankas garantija

9.1. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

9.1.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Būvuzņēmējs iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). 

9.1.2. Apdrošināt Būvuzņēmēja visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā;

9.1.3. Līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 5% apmērā no piedāvātās līgumcenas.

9.1.4. saskaņā ar Līguma 2.2. punktu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas; par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

9.2. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.

10. Sankcijas

10.1. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.3. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.2. Parakstot „Renovācijas būvdarbu grafiku”, Līdzēji atsevišķi vienojas, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods. Ja Būvuzņēmējs nokavē minētos būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.

10.3. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.4. Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.

10.5. Līgumsods tiek atmaksāts Būvuzņēmējam, ja Būvuzņēmējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas kalendārā grafika tiek nodots ekspluatācijā.

11. Nepārvarama vara

11.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

11.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

12. Vadības sanāksmes

12.1. Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

12.2. Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

12.3. Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

13. Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

13.1.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

13.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

13.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

13.1.4. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

13.1.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

13.1.6. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

· ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā rekonstrukcijas būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

· ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

· Pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu;

· Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

13.2. Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas, izņemot šī Līguma 14.1. noteiktajos gadījumos.

13.3. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.

13.4. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14.2. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

14.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

14.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

14.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

14.6. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.7. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

14.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

14.9. Līgums tiek sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
Pielikums Nr.7

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

(Bankas garantija)

Kam:
__________________

____________________, Reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese ______________________________ (Pasūtītājs)

Ievērojot, ka___________________________(ierakstīt Pretendentu un viņa adresi)

(turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis šo piedāvājumu datētu ar     __________

(datums)

par „_________________________________________________________________________” (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

Ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

________________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un adresi) ar reģistrētu biroju ____________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka”) sniedz neatsaucamu garantiju
___________________________, Reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese _____________________________ (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summas LVL ___________,- (______________ tūkstošu latu) apmērā, kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka.

Apzīmogots ar minētās Bankas parasto zīmogu _________________ (datums)

Neatsaucamās saistības stājās spēkā:

1. Ja Pretendents Piedāvājuma spēkā esamības periodā, kuru Pretendents norādījis Piedāvājumā, atsauc savu Piedāvājumu; vai

2. Ja Pretendents, Pasūtītāja brīdināts par Piedāvājumu apstiprināšanu, Piedāvājuma spēkā esamības periodā:

a) nespēj vai atsakās noslēgt Līgumu;

b) nespēj vai atsakās iesniegt Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Konkursa nolikumu.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai abiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus.

(Bankas nosaukums) ___________________________________

                                                                  (Bankas pilnvarotā pārstāvja paraksts)

Pielikums Nr.8

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Tehniskā specifikācija

Būvniecības darbi notiks Daugavpils pilsētas domes (Saistošo noteikumu Nr.39 no 2010. gada 11. novembra) līdzfinansētā projekta par rekonstrukcijas darbiem Kandavas ielā 4, Daugavpilī, projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas ielā 4, Daugavpilī” un projekta „Dzīvojamai mājai apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu” ietvaros. 
Konkursa uzvarētājs veiks rekonstrukcijas darbus Kandavas ielā 4, Daugavpilī.
Būvniecības darbus jāveic atbilstoši akceptētajām tehniskajām projektam par „Daudzdzīvokļu  dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Kandavas ielā 4, Daugavpilī” un projektu „Dzīvojamai mājai apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu” , kā arī atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem būvniecības jomā.

Minimālais garantijas termiņš izpildītiem darbiem ir 5 (pieci) gadi, garantijas termiņš jumta segumam ir 10 (desmit) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā. Pēc būvdarbu pabeigšanas pretendentam jāsniedz garantijas laika apdrošināšanas polise uz 3 (trim) gadiem.

Paredzamais izpildes termiņš: no 01.09.2011. līdz 10.11.2011.

Tiek paredzēti sekojoši būvdarbi: 

· Fasādes remonts un siltināšana ar krāsošanu

· Ēkas jumta nomaiņa

· Pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana

· PVC logu un durvju uzstādīšana

· Koplietošanas īpašuma atjaunošana 

· Siltumapgādes sistēmas renovācija

· Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remonts

· Elektroapgaismojuma renovācija

· Apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu
Visiem darbiem jābūt izpildītiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

· Materiālu izmaksas;

· Darba izmaksas

· Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

· Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

· Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

· Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

· Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

· Visi likumdošanā paredzētie nodokļi;

· Visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi.
Konkursa uzvarētājam jāveic būvobjekta nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina satiksmes drošību un iedzīvotāju drošību būvniecības laikā. 

Visi nodrošinājuma darbi, t.sk. pagaidu noliktavu, apsardzes vai tml., kas nepieciešami saistībā ar piedāvāto pakalpojumu  darbu veikšanu, ir iekļauti pretendenta atbildībā un pienākumos, paredzami kopējās izmaksās un netiek atsevišķi apmaksāti.

Pretendentam ir jāsniedz būvdarbu izpildes grafiks, norādot kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. Termiņus darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams renovācijas būvdarbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

Demontētos būvgružus nodot atkritumus apsaimniekošanas organizācijai, demontētie cauruļvadi un radiatori paliek Pasūtītāja īpašumā un nav nododami kā būvgruži.

Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai.

Būvuzņēmējam aizliegts veikt būvdarbus: svētdienās, brīvdienas, darba dienās no 
plkst. 17-00 līdz plkst. 8-00.

Atklātā konkursa pretendentiem sava piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksas aprēķins – tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar 2006.gada 19.decembra MK noteikumiem Nr.1014 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501–06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Tāmes sastādītājām jābūt būvprakses sertifikāts.

Pielikumā:   Pielikums Nr.8.1. – darba apjomu saraksts;

                    Pielikums Nr.8.2. – tehniskais projekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
                                                    energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas ielā 4,Daugavpilī”
                   Pielikums Nr.8.3 -   tehniskais projekts   „Dzīvojamai mājai apkures sistēmas,  karstā        

                                                   un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijas ar distances 
                                                   uzskaites sistēmu ierīkošanu”   
J. Mihailova

654-07274

                                                                                            Pielikums Nr.8.1.

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Darba apjomu saraksts*

Objekts:   Rekonstrukcijas darbi Kandavas ielā 4, Daugavpilī                                         

                 (saskaņā ar tehniskiem projektiem)

CELTNIECĪBAS DARBI.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Siltumizolācija ārējo sienu ar aknens vati   b=100mm
	m2
	1827.10
	
	

	
	
	FAS 4 uz līmjavas,urbšana caurumus un nostiprina
	
	
	
	

	
	
	ar 4 dībeliem
	
	
	
	

	2.
	
	Ārējo inventāro sastatņu uzstādīšana augstumā līdz
	m2
	2379.9
	
	

	
	
	16m ar klāju, nozogojumu un kāpnem, sattatņu no-jaukšana un sastatņu noma
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Dzegas demontāža
	m
	19.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Dzegas ierikošana
	m
	72,00
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	5.
	
	Dzegas apmetums pa sietu
	m2
	33,2
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	6.
	
	Dzegas segums no  skarda RR21 “RUKKI”
	m2
	45.6
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	7.
	
	Pamatne - cementa - smilšu java M150
	m2
	31.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	Esošo jumtiņu demontāža
	gb
	6,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	Fasažu apmetums pa stikla - šķiedru sietu
	m2
	1923.1
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	

	10.
	
	Fasādes aiļu virsmu līdz 200mmapmetumspa sietu
	m2
	220.3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	Fasažu sienu, ailsāņu, cokola gruntēšana un krāsojums ar silikāta krāsu
	m2
	2143.4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	Ārējo palodžu nojaukšana
	m
	388,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	Ārējas palodzes no skārda RR20 "RUKKI"
	m2
	97,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOGI UN DURVI.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	Logu demontāža
	gb
	27,0
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	15.
	
	Durvju demontāža
	gb
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	PVC divvērtnes ārdurvis ĀD-1 2160x2100mm ar
	m2
	18.2
	
	

	
	
	kodu slēdžu
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	Vienvērtnes atvērams vēdinašanas PVC logi ar vienu 
	m2
	9.0
	
	

	
	
	atveras pozīciju 1150x600mm  L-1
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	Divvertnes atverams PVC logi ar trim atveres pozi-
	m2
	35,5
	
	

	
	
	ciju 1520x1460mm  L-6 ar palodzēm
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	Vienvērtnes atverams vēdinašānas PVC logi ar žalūzi
	 
	 
	
	

	
	
	 vienu atveres pozīciju 600x500mm L-7
	m2
	1,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	Ailsāņu izolācija - miksta akmens vate 20mm biezumā
	m2
	37.6
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	

	21.
	
	Tvaika izolācija - polietilēna plēve 0.2mm biezumā
	m2
	37.6
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	

	22.
	
	Ailsāņu apšuvums - ģipškartona plāksne b=12.5mm
	m2
	37.6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.
	
	Ailsāņu krāsojums ar ūdens emulsijas krāsām
	m2
	37.6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PĀRSEGUMS.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24.
	
	Izdedžu nojaukšana
	m3
	100,5
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	25.
	
	Bēniņu pārseguma siltinašana: beramā vate BLT3 b=200mm
	m2
	690,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26.
	
	Tvaika izolacija - polietilēna pleve
	m2
	690,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	27.
	
	Dēļu klājs staigāšanai 25mm biezumā,gulšni 200 x100mm
	M2
	117,5
	
	

	
	
	elastīga paliktnis
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	28.
	
	Pagraba griezti - metāla karkass (Z veida profils)
	m2
	445
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29.
	
	Siltumizolācija - akmens vate UNS 37 120mm
	m2
	445
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	30.
	
	Ūdensizturīgā ģipškartona plāksne b= 12,5mm
	m2
	445
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31.
	
	Krāsojums ar kaļķa krāsu pa apmetumā
	m2
	445
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31a
	
	Ugunsdrošā bēniņu lūka EI60 (800*800mm)
	gab
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	JUMTS.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	32.
	
	Šīfera segumu nojaukšana
	m2
	915,0
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	33.
	
	Tas pats - koka šķautņu latojumu
	m2
	915,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	34.
	
	Tas pats - cinka skārdu segumu (karnīze, kore un c.)
	m
	207,0
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	35.
	
	Tas pats - notekcaurules, piltuves 
	m
	153,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	36.
	
	Tas pats - ūdens teknes ar āķiem
	m
	138,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	37.
	
	Esošo spāru un cita jumta nesošo konstrukciju no-
	m3
	0.9
	
	

	
	
	maiņa
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	38.
	
	Koka karkass (kārba)
	m3
	0,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	39.
	
	Koka latojums 50x60mm
	m2
	915,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	40.
	
	Apšuvums ar dēļiem b=22
	m2
	152,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	41.
	
	Ūdens (cinkota skārds) notēka
	m2
	70,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	42.
	
	Dēļu kārbas gruntēsna un krāsojums ar krāsu 'Pinotex Ultra"
	m2
	152.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	43.
	
	Jumta koka konstrukcijas un latojums jāpāklāj ar uguns aizsardzības līdzekliem
	m2
	2019,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	44.
	
	Pretkondensata plēve
	m2
	915,0
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	45.
	
	Segums - cinkota loksne"KLASSIK" SR44-466A
	m2
	915,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	46.
	
	Jumta logi BL-1
	gb
	3,0
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	47.
	
	Jumtu nožogojums
	m
	136.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	48.
	
	Sniega aizturēšanas nožogojums
	m
	136.0
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	49.
	
	Ūdens tekne
	m
	140
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	50.
	
	Ūdensnotekcaurule
	m
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	51.
	
	Strukrurālais apmetums un krāsojums   (ved.šahtas)
	m2
	41,3
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOGU  PADZILINĀJUMI.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	52.
	
	Pamatne - drenējošā smilts 200mm
	m3
	1,9
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	53.
	
	Pamatne - šķembas 80mm
	m3
	0,58
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	54.
	
	Pamatne - betons B7,5 100mm
	m3
	0,7
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	55.
	
	Drenāžas caurule Dn50
	m
	1,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	56.
	
	Betona sienas - betons B7,5
	m3
	2,5
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	57.
	
	Divslanu karsta bitumena mastikas hidroizolcija
	m2
	26,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	58.
	
	Metāla režģi RA-1
	t
	0,23
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	59.
	
	Režģu gruntešana un krāsošana ar eļļās krāsu
	m2
	11,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DAŽADI DARBI.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	60.
	
	Caurumu kalšana ķieģeļu sienās
	gb
	14,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	61.
	
	Ailu izciršana betona sienas
	gb
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	61.
	
	Vent.kanālu tirīšana
	m
	690,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	62.
	
	Aizsargapmales nojaukšana
	m2
	89,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	63.
	
	Betona aizsargapmale
	m2
	89,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	64.
	
	Būvgružu iekraušana, izvešana un utulizēšana
	m3
	123,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                                          Pavisam kopā:
	    Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


IEKŠĒJAIS AUKSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS Ū1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Tērauda ūdensvada caurule Dn50 PN16

ar fasona daļām ar  izvietojumu pa ēkas konstrukcijām 
	m
	71.0
	
	

	2.
	
	Tas pats, Dn32
	m
	5.0
	
	

	3.
	
	Tas pats, Dn25
	m
	25.0
	
	

	4.
	
	Tēr. trejgabals Dn50x50
	gb
	4
	
	

	5.
	
	Tēr. trejgabals Dn50x32
	gb
	8
	
	

	6. 
	
	Tēr. trejgabals Dn32x25
	gb
	4
	
	

	 7.
	
	Tēr. trejgabals Dn25x25
	gb
	8
	
	

	 8.
	
	Tēr. līkums Dn 50 900
	gb
	10
	
	

	9.
	
	Tēr. līkums Dn 25 900
	gb
	1
	
	

	10.
	
	Tēr. pāreja ar vītni Dn50x32
	gb
	4
	
	

	11.
	
	Tēr. pāreja ar vītni Dn32x25
	gb
	12
	
	

	12.
	
	Tēr. pāreja ar vītni Dn25x15
	gb
	10
	
	

	13.
	
	Lodveida ventilis Dn50ar saskrūvējuma komplektu PN 16
	gb


	1
	
	

	14.
	
	Tas pats, Dn32
	gb
	2
	
	

	15.
	
	Tas pats, Dn25
	gb
	10
	
	

	16.
	
	Izplūdes krāns Dn15 
	gb
	10
	
	

	17.
	
	Pieslēgums esošam ūdensvadam Dn50 mm
	vieta
	2
	
	

	18.
	
	Pieslēgums esošam ūdensvadam Dn25 mm
	vieta
	14
	
	

	19.
	
	Universāla dubultuzmavas PE Dn25 caurules savienošanai ar esošu tēr. vai PE cauruli
	gb.
	12
	
	

	20.
	
	Aukstā ūdens cauruļvadu Dn50 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm
	m
	71.0
	
	

	21.
	
	Aukstā ūdens cauruļvadu Dn32 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm
	m
	5.0
	
	

	22.
	
	Aukstā ūdens cauruļvadu Dn25 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm
	m
	25.0
	
	

	23.
	
	Hidrauliskā pārbaude
	m
	101.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24.
	
	Cauruļvadu eļļas krāsojums
	m2
	23.4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25.
	
	Cauruļvadu demontāža
	m
	101.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 IEKŠĒJAIS KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS  S3.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Plastmasas ūdensvada  caurules Dn50 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām
	m
	62.0
	
	

	2.
	
	Tas pats, Dn32
	m
	5.0
	
	

	3.
	
	Tas pats, Dn25
	m
	23.0
	
	

	4.
	
	PE trejgabals Dn50x50
	gb
	3
	
	

	5.
	
	PE trejgabals Dn50x40
	gb
	8
	
	

	6. 
	
	PE trejgabals Dn32x25
	gb
	4
	
	

	 7.
	
	PE trejgabals Dn25x25
	gb
	8
	
	

	 8.
	
	PE līkums Dn 50 900
	gb
	5
	
	

	9.
	
	PE līkums Dn 25 900
	gb
	1
	
	

	10.
	
	Pāreja ar vītni Dn50x40
	gb
	4
	
	

	11.
	
	Pāreja ar vītni Dn40x32
	gb
	12
	
	

	12.
	
	Pāreja ar vītni Dn32x25
	gb
	12
	
	

	13.
	
	Pāreja ar vītni Dn25x20
	gb
	10
	
	

	14.
	
	Pāreja ar vītni Dn20x15
	gb
	10
	
	

	15.
	
	Pāreja ar vītni Dn50x50 (PE/met.)
	gb
	2
	
	

	16.
	
	Pāreja ar vītni Dn32x32 (PE/met.)
	gb
	4
	
	

	17.
	
	Pāreja ar vītni Dn25x25 (PE/met.)
	gb
	20
	
	

	18.
	
	Lodveida ventilis Dn50 ar saskrūvējuma komplektu PN 16
	gb


	1
	
	

	19.
	
	Tas pats, Dn32 
	gb
	2
	
	

	20.
	
	Tas pats, Dn25 
	gb
	10
	
	

	21.
	
	Izplūdes krāns Dn 15 
	gb
	10
	
	

	22.
	
	Pieslēgums esošam ūdensvadam Dn50 mm
	vieta
	1
	
	

	23.
	
	Pieslēgums esošam ūdensvadam Dn25 mm
	vieta
	14
	
	

	24.
	
	Universāla dubultuzmavas PE Dn25 caurules savienošanai ar esošu tēr. vai PE cauruli
	gb
	12
	
	

	25.
	
	Karstā ūdens cauruļvadu Dn50 siltumizolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=40mm
	m
	62.0
	
	

	26.
	
	Karstā ūdens cauruļvadu Dn32 siltumizolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=40mm
	m
	5.0
	
	

	27.
	
	Karstā ūdens cauruļvadu Dn25 siltumizolācija izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=40mm
	m
	23.0
	
	

	28.
	
	Hidrauliskā pārbaude
	m
	90.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29.
	
	Cauruļvadu eļļas krāsojums
	m2
	20.8
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	30.
	
	Cauruļvadu demontāža
	m
	90.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31.
	
	Cauruvadu stiprinajumi
	gb
	45.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	 Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


IEKŠĒJA KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn100 grūti degošām caurulēm ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām
	m
	53.0
	
	

	2.
	
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn50 grūti degošām caurulēm ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām
	m
	2.0
	
	

	
	
	Kanalizācijas PVC fasona daļas  Ø 100:
	
	
	
	

	3.
	
	Trejgabals Dn100x100  450
	gb
	20
	
	

	4.
	
	Trejgabals Dn100x50  450
	gb
	1
	
	

	5.
	
	Līkums Dn100  450
	gb
	80
	
	

	6.
	
	Līkums Dn50  450
	gb
	4
	
	

	7.
	
	Revīzijas PVC Dn100
	gb
	7
	
	

	8.
	
	Korķis Dn100
	gb
	14
	
	

	9.
	
	Pieslēgums esošai kanalizācijai diametrā līdz Dn100 mm
	vieta
	17
	
	

	10.
	
	Universāla dubultuzmavas PVC Dn100 caurules savienošanai ar esošu ķeta cauruli
	gb
	17
	
	

	11.
	
	Hidrauliskā pārbaude
	m
	55.0
	
	

	12.
	
	Cauruļvadu eļļas krāsojums
	m2
	26.0
	
	

	13.
	
	Cauruļvadu demontāža
	m
	55.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


APKURE.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Regulējošais vārsts ar drenāžas krānu  dn15
	gb
	10,00
	
	

	2.
	
	Tas pats, Dn20
	gb
	25,00
	
	

	3.
	
	Tas pats, Dn50
	gb
	4,00
	
	

	4.
	
	Metinātas tērauda caurule Dn76x3,0
	m
	32,00
	
	

	5.
	
	T.p. - Dn50
	m
	120,00
	
	

	6. 
	
	T.p. - Dn40
	m
	140,00
	
	

	 7.
	
	T.p. - Dn32
	m
	75,00
	
	

	 8.
	
	T.p. – Dn25
	m
	20,00
	
	

	9.
	
	T.p. - Dn20
	m
	60,00
	
	

	10.
	
	T.p. - Dn15
	m
	107,00
	
	

	11.
	
	Lodveida ventilis Dn15
	gb
	11
	
	

	12.
	
	T.p. – Dn20
	gb
	30
	
	

	13.
	
	Fasondaļu montāža
	gb
	272.00
	
	

	14.
	
	Cauruļvadu Dn76 siltumizolācija no čaulas b=40m
	m
	32,00
	
	

	15.
	
	T.p. - Dn50
	m
	120,00
	
	

	16.
	
	T.p. - Dn40
	m
	140,00
	
	

	17.
	
	T.p. - Dn32
	m
	75,00
	
	

	18.
	
	T.p. – Dn25
	m
	20,00
	
	

	19.
	
	T.p. - Dn20
	m
	60,00
	
	

	20.
	
	T.p. - Dn15
	m
	107.00
	
	

	21.
	
	Cauruļvadu krāsošana pret koroziju
	m2
	300.00
	
	

	22.
	
	Cauruļvadu demontāža
	m
	535.00
	
	

	23.
	
	Ventiļu demontāža


	gb
	80.00
	
	

	24.
	
	Hidrauliskā pārbaude
	   100m
	5.35
	
	

	25.
	
	Pieslēgums esošam cauruļvadam 


	    vieta
	   72.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                                            Kopā:
	    Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ELEKTROAPGAISMOJUMS.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Slēdzis 3p.I=200A
	gb
	1,0
	
	

	2.
	
	T.p. - 3p.I=50A 
	gb
	1,0
	
	

	3.
	
	T.p. - 3p.I=40A 
	gb
	19,0
	
	

	4.
	
	Pārsprieguma novaditājs 3p. "B+C"
	kpl
	1,0
	
	

	5.
	
	Drošinātājs 100A
	gb
	3,00
	
	

	6.
	
	T.p. - 20A
	gb
	3,00
	
	

	7.
	
	Automāt. slēdzis 3p. I=50A/C
	gb
	4,0
	
	

	8.
	
	T.p. - 3p.I=20A/C
	gb
	2,00
	
	

	9.
	
	T.p. - 3p.I=16A/C
	gb
	1,0
	
	

	10.
	
	T.p. - 1p.I=25A/C
	gb
	4,0
	
	

	11.
	
	T.p. - 1p.I=6A/C
	gb
	6,00
	
	

	12.
	
	T.p. - 1p.I=20A/C
	gb
	62,0
	
	

	13.
	
	T.p. - 1p.I=1A
	gb
	1,0
	
	

	14.
	
	Korpuss, KV-16, izm.1200x800x300mm,atk-
	 
	 
	
	

	
	
	lātai uzstādišanai, IP44
	gb
	1,0
	
	

	15.
	
	Korpuss ux 12 mod.,atklātai uzstādišanai,
	 
	 
	
	

	
	
	IP44
	gb
	19,0
	
	

	16.
	
	Potenciālu izlidzinašanas kopne
	gb
	2,0
	
	

	17.
	
	Apgaismošanas armatūra ar lum.spuldzi
	 
	 
	
	

	 
	
	1x18W IP65
	gb
	4,0
	
	

	18.
	
	T.p. - 1x18W IP54
	gb
	36,0
	
	

	19.
	
	T.p. - 1x18W IP44
	gb
	24,0
	
	

	20.
	
	Slēdzis 1p.atklātai uzstādišanai
	gb
	8,0
	
	

	21.
	
	T.p. - 2p.
	gb
	4,0
	
	

	22.
	
	T.p. - 1p.IP44
	gb
	10,0
	
	

	23.
	
	Savienošas kārba
	gb
	42,0
	
	

	24.
	
	Met.kārba t.c.25(Du) savienošanai
	gb
	16,0
	
	

	25.
	
	Kabelis ar vara dzislām NYY-J 1x50mm2
	m
	14,0
	
	

	26.
	
	T.p. - 1x16mm2
	m
	122,0
	
	

	27.
	
	T.p. - 1x4mm2
	m
	30,0
	
	

	28.
	
	T.p. - NYM-J 5x16mm2
	m
	270,0
	
	

	29.
	
	T.p. - 5x2.5mm2
	m
	15,0
	
	

	30.
	
	T.p. - 3x4mm2
	m
	405,0
	
	

	31.
	
	T.p. - 4x2.5mm2
	m
	75,0
	
	

	32.
	
	T.p. - 3x2.5mm2
	m
	90,0
	
	

	33.
	
	T.p. - 4x1.5mm2
	m
	125,0
	
	

	34.
	
	T.p. - 3x1.5mm2
	m
	265,0
	
	

	35.
	
	T.p. - 2x1.5mm2
	m
	90,0
	
	

	36.
	
	Kabeļ-kanāls 60x40
	m
	40,0
	
	

	37.
	
	T.p. - 40x40
	m
	72,0
	
	

	38.
	
	T.p. - 20x20
	m
	230,0
	
	

	39.
	
	PVC caurulr Dn50 ar stiprinājumu
	m
	128,0
	
	

	40.
	
	T.p. - Dn25
	m
	140,0
	
	

	41.
	
	Terauda caurule Dn25 ar stiprrinājumu
	m
	65,0
	
	

	42.
	
	Gala apdare (4-35mm2) EPKT 0015
	gb
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	43.
	
	T.p. - 1x50mm2
	gb
	8,0
	
	

	44.
	
	T.p. - 1x16mm2
	gb
	14,0
	
	

	45.
	
	Kabeļu pievienošana klemmēm ar šķērsgrie-
	 
	
	
	

	 
	
	zumu līdz 6mm2
	piev.
	680,0
	
	

	46.
	
	T.p. - līdz 70mm2
	    piev.
	    120.0 
	
	

	47.
	
	Zem. kontura tranšeja
	m
	14,0
	
	

	48.
	
	Cinkota tērauda kopne 40x4mm
	m
	14,0
	
	

	49.
	
	Elektrods cinkots Dn20, L=1m
	gb
	14,0
	
	

	50.
	
	Uzgalis
	gb
	7,0
	
	

	51.
	
	Savienoš.klemme (40x4 un Dn20 savienoš)
	gb
	7,0
	
	

	52.
	
	Savienoš.spaile (Gu un St/Zn savienoš.)
	 
	 
	
	

	 
	
	1342z
	gb
	7,0
	
	

	53.
	
	Apaļtērauds Dn8mm
	m
	4,0
	
	

	54.
	
	Metāla konstrukcijas
	kg
	40,0
	
	

	55.
	
	Sadaļu IUS demontāža
	gb
	1,0
	
	

	56.
	
	Gaismekļu demontāža
	gb
	58,0
	
	

	57.
	
	Kabeļu demontāža
	m
	1500,0
	
	

	58.
	
	PVC cauruļu demontāža
	m
	280,0
	
	

	59.
	
	Tēr.cauruļu demontāža
	m
	70,0
	
	

	60.
	
	El.skaitītāju atvienoana
	gb
	1,0
	
	

	61.
	
	Veikalu el.tīklu pārslēgšanas
	gb
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                                             Kopā:
	     Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


DARBU APJOMU SARAKSTS.

VERTIKĀLAIS  PLĀNOJUMS.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Minerāl.grunts noņemšana
	m3
	21,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Minerāl.grunts pievešana 
	m3
	18,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Minerāl.grunts noblirtešana
	m3
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Augsnes grunts noņemsana
	m3
	26,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	Augsnes grunts pievešana
	m3
	40,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	Zālienu ierīkošana
	m2
	536,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                                            Kopā:
	    Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	

	Dzīvojamās mājas Kandavas  ielā 4, Daugavpilī  apkures sistēmas renovācija. Dzīvokli un kapņu telpas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu

	 
	 

	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Ls)
	Summa (Ls)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Tehniskais koridors
	 

	1.1. Programa datu parametrizācija un nolaisišana
	kpl.
	1
	 
	 

	1.2. Bāzes stacija WTT16
	gb.
	4
	 
	 

	1.3. Starpstacija 
	gb.
	4
	 
	 

	1.4. Indikatoru Qundis programešana
	gb.
	216
	 
	 

	1.5. Aukstā un karstā ūdensskaitītāju programešana
	gb.
	140
	 
	 

	1.6. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	2. Siltumuzskaites sistēma 1-istabu dzīvoklim (18 dzīvokli)
	 
	 
	 
	 

	2.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	36
	 
	 

	2.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	36
	 
	 

	2.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	36
	 
	 

	2.4. Trīsceļu termostatiskais vārsts 3/4'
	gb.
	36
	 
	 

	2.5. Termostata galviņa
	gb.
	36
	 
	 

	2.6. Bremzētājvārsts 3/4''
	gb.
	36
	 
	 

	2.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	36
	 
	 

	2.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	54
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	108
	 
	 

	2.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	108
	 
	 

	2.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	108
	 
	 

	2.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	36
	 
	 

	2.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	36
	 
	 

	2.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	3. Siltumuzskaites sistēma 2-istabu dzīvoklim (38 dzīvokli)
	 
	 
	 
	 

	3.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	114
	 
	 

	3.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	114
	 
	 

	3.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	114
	 
	 

	3.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4''
	gb.
	114
	 
	 

	3.5. Termostata galviņa
	gb.
	114
	 
	 

	3.6. Bremzētājvārsts 3/4''
	gb.
	114
	 
	 

	3.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	114
	 
	 

	3.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	171
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	342
	 
	 

	3.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā
	gb.
	342
	 
	 

	3.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	342
	 
	 

	3.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	114
	 
	 

	3.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	114
	 
	 

	3.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	4. Siltumuzskaites sistēma 3-istabu dzīvoklim (10 dzīvokli)
	 
	 
	 
	 

	4.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	40
	 
	 

	4.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	40
	 
	 

	4.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	40
	 
	 

	4.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4'
	gb.
	40
	 
	 

	4.5. Termostata galviņa
	gb.
	40
	 
	 

	4.6. Bremzētājvārsts  3/4''
	gb.
	40
	 
	 

	4.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	40
	 
	 

	4.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	60
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	120
	 
	 

	4.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā
	gb.
	120
	 
	 

	4.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	120
	 
	 

	4.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	40
	 
	 

	4.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	40
	 
	 

	4.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	5. Siltumuzskaites sistēma 1-istabu dzīvoklim (2 dzīvokli - nomnieki)
	 
	 
	 
	 

	5.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	4
	 
	 

	5.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	4
	 
	 

	5.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	4
	 
	 

	5.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4'
	gb.
	4
	 
	 

	5.5. Termostata galviņa
	gb.
	4
	 
	 

	5.6. Bremzētājvārsts  3/4'
	gb.
	4
	 
	 

	5.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	4
	 
	 

	5.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	6
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	12
	 
	 

	5.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	12
	 
	 

	5.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	12
	 
	 

	5.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	4
	 
	 

	5.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	4
	 
	 

	5.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	6. Siltumuzskaites sistēma 2-istabu dzīvoklim (2 dzīvokli - nomnieki)
	 
	 
	 
	 

	6.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	6
	 
	 

	6.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	6
	 
	 

	6.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	6
	 
	 

	6.4. Termostata galviņa
	gb.
	6
	 
	 

	6.5. Bremzētājvārsts 3/4'
	gb.
	6
	 
	 

	6.6. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4'
	gb.
	6
	 
	 

	6.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	6
	 
	 

	6.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	9
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	18
	 
	 

	6.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	18
	 
	 

	6.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	18
	 
	 

	6.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	6
	 
	 

	6.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	6
	 
	 

	6.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	7. Siltumuzskaites sistēma kapņu telpā
	 
	 
	 
	 

	7.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	16
	 
	 

	7.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	16
	 
	 

	7.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	16
	 
	 

	7.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4''
	gb.
	16
	 
	 

	7.5. Termostata galviņa
	gb.
	16
	 
	 

	7.6. Bremzētājvārsts 3/4''
	gb.
	16
	 
	 

	7.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	16
	 
	 

	7.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	24
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	48
	 
	 

	7.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	48
	 
	 

	7.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	48
	 
	 

	7.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	16
	 
	 

	7.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	16
	 
	 

	7.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	8. Siltuma mezgls
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1. Siltummezgla programešana
	kpl.
	1
	 
	 

	8.2. Siltumskaitītājs 6m3 
	gb.
	1
	 
	 

	8.3. M-bus modulis
	gb.
	4
	 
	 

	8.4. Akumulācijas tvertne 100l
	 
	gb.
	1
	 
	 

	8.5. Lodveida ventilis Dn40mm
	 
	gb.
	1
	 
	 

	8.6.Manometrs ar manometra krānu 
	 
	gb.
	1
	 
	 

	8.7. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	9. Iekšējie  ūdensvada  tīkli
	 
	 
	 
	 

	9.1. Aukstā ūdens skaitītāja demontāža
	kpl.
	70
	 
	 

	9.2. Karstā ūdens skaitītāja demontāža
	kpl.
	70
	 
	 

	9.3. Aukstā ūdens skaitītājs Dn 20 mm un saskr.komplektu (elektron.sistēma)
	kpl.
	70
	 
	 

	9.4. Karstā ūdens skaitītājs Dn 20 mm un saskr.komplektu  (elektron.sistēma)
	kpl.
	70
	 
	 

	9.5. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 


* Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" Būvuzņēmējam jāsastāda lokāla tāme, kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme.

Pielikumā:

pielikums Nr.8.1.1. – kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

pielikums Nr.8.1.2. -  būvniecības koptāme
	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Slēdzis 3p.I=200A
	gb
	1,0
	
	

	2.
	
	T.p. - 3p.I=50A 
	gb
	1,0
	
	

	3.
	
	T.p. - 3p.I=40A 
	gb
	19,0
	
	

	4.
	
	Pārsprieguma novaditājs 3p. "B+C"
	kpl
	1,0
	
	

	5.
	
	Drošinātājs 100A
	gb
	3,00
	
	

	6.
	
	T.p. - 20A
	gb
	3,00
	
	

	7.
	
	Automāt. slēdzis 3p. I=50A/C
	gb
	4,0
	
	

	8.
	
	T.p. - 3p.I=20A/C
	gb
	2,00
	
	

	9.
	
	T.p. - 3p.I=16A/C
	gb
	1,0
	
	

	10.
	
	T.p. - 1p.I=25A/C
	gb
	4,0
	
	

	11.
	
	T.p. - 1p.I=6A/C
	gb
	6,00
	
	

	12.
	
	T.p. - 1p.I=20A/C
	gb
	62,0
	
	

	13.
	
	T.p. - 1p.I=1A
	gb
	1,0
	
	

	14.
	
	Korpuss, KV-16, izm.1200x800x300mm,atk-
	 
	 
	
	

	
	
	lātai uzstādišanai, IP44
	gb
	1,0
	
	

	15.
	
	Korpuss ux 12 mod.,atklātai uzstādišanai,
	 
	 
	
	

	
	
	IP44
	gb
	19,0
	
	

	16.
	
	Potenciālu izlidzinašanas kopne
	gb
	2,0
	
	

	17.
	
	Apgaismošanas armatūra ar lum.spuldzi
	 
	 
	
	

	 
	
	1x18W IP65
	gb
	4,0
	
	

	18.
	
	T.p. - 1x18W IP54
	gb
	36,0
	
	

	19.
	
	T.p. - 1x18W IP44
	gb
	24,0
	
	

	20.
	
	Slēdzis 1p.atklātai uzstādišanai
	gb
	8,0
	
	

	21.
	
	T.p. - 2p.
	gb
	4,0
	
	

	22.
	
	T.p. - 1p.IP44
	gb
	10,0
	
	

	23.
	
	Savienošas kārba
	gb
	42,0
	
	

	24.
	
	Met.kārba t.c.25(Du) savienošanai
	gb
	16,0
	
	

	25.
	
	Kabelis ar vara dzislām NYY-J 1x50mm2
	m
	14,0
	
	

	26.
	
	T.p. - 1x16mm2
	m
	122,0
	
	

	27.
	
	T.p. - 1x4mm2
	m
	30,0
	
	

	28.
	
	T.p. - NYM-J 5x16mm2
	m
	270,0
	
	

	29.
	
	T.p. - 5x2.5mm2
	m
	15,0
	
	

	30.
	
	T.p. - 3x4mm2
	m
	405,0
	
	

	31.
	
	T.p. - 4x2.5mm2
	m
	75,0
	
	

	32.
	
	T.p. - 3x2.5mm2
	m
	90,0
	
	

	33.
	
	T.p. - 4x1.5mm2
	m
	125,0
	
	

	34.
	
	T.p. - 3x1.5mm2
	m
	265,0
	
	

	35.
	
	T.p. - 2x1.5mm2
	m
	90,0
	
	

	36.
	
	Kabeļ-kanāls 60x40
	m
	40,0
	
	

	37.
	
	T.p. - 40x40
	m
	72,0
	
	

	38.
	
	T.p. - 20x20
	m
	230,0
	
	

	39.
	
	PVC caurulr Dn50 ar stiprinājumu
	m
	128,0
	
	

	40.
	
	T.p. - Dn25
	m
	140,0
	
	

	41.
	
	Terauda caurule Dn25 ar stiprrinājumu
	m
	65,0
	
	

	42.
	
	Gala apdare (4-35mm2) EPKT 0015
	gb
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	43.
	
	T.p. - 1x50mm2
	gb
	8,0
	
	

	44.
	
	T.p. - 1x16mm2
	gb
	14,0
	
	

	45.
	
	Kabeļu pievienošana klemmēm ar šķērsgrie-
	 
	
	
	

	 
	
	zumu līdz 6mm2
	piev.
	680,0
	
	

	46.
	
	T.p. - līdz 70mm2
	    piev.
	    120.0 
	
	

	47.
	
	Zem. kontura tranšeja
	m
	14,0
	
	

	48.
	
	Cinkota tērauda kopne 40x4mm
	m
	14,0
	
	

	49.
	
	Elektrods cinkots Dn20, L=1m
	gb
	14,0
	
	

	50.
	
	Uzgalis
	gb
	7,0
	
	

	51.
	
	Savienoš.klemme (40x4 un Dn20 savienoš)
	gb
	7,0
	
	

	52.
	
	Savienoš.spaile (Gu un St/Zn savienoš.)
	 
	 
	
	

	 
	
	1342z
	gb
	7,0
	
	

	53.
	
	Apaļtērauds Dn8mm
	m
	4,0
	
	

	54.
	
	Metāla konstrukcijas
	kg
	40,0
	
	

	55.
	
	Sadaļu IUS demontāža
	gb
	1,0
	
	

	56.
	
	Gaismekļu demontāža
	gb
	58,0
	
	

	57.
	
	Kabeļu demontāža
	m
	1500,0
	
	

	58.
	
	PVC cauruļu demontāža
	m
	280,0
	
	

	59.
	
	Tēr.cauruļu demontāža
	m
	70,0
	
	

	60.
	
	El.skaitītāju atvienoana
	gb
	1,0
	
	

	61.
	
	Veikalu el.tīklu pārslēgšanas
	gb
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                                             Kopā:
	     Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


DARBU APJOMU SARAKSTS.

VERTIKĀLAIS  PLĀNOJUMS.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Nr.

p.k.
	 Kods
	                             Darba

                         nosaukums
	 Mēr-

  vie-

 nība
	 Dau-

 dzu-

  ms
	   Vienības

    izmaksas

       (Ls)
	   Summa

      (Ls)



	1
	   2
	                          3
	  4
	   5
	        6
	        7

	 
	
	
	 
	
	
	

	1.
	
	Minerāl.grunts noņemšana
	m3
	21,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Minerāl.grunts pievešana 
	m3
	18,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Minerāl.grunts noblirtešana
	m3
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Augsnes grunts noņemsana
	m3
	26,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	Augsnes grunts pievešana
	m3
	40,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	Zālienu ierīkošana
	m2
	536,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                                            Kopā:
	    Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	

	Dzīvojamās mājas Kandavas  ielā 4, Daugavpilī  apkures sistēmas renovācija. Dzīvokli un kapņu telpas ar distances uzskaites sistēmu ierīkošanu

	 
	 

	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas (Ls)
	Summa (Ls)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Tehniskais koridors
	 

	1.1. Programa datu parametrizācija un nolaisišana
	kpl.
	1
	 
	 

	1.2. Bāzes stacija WTT16
	gb.
	4
	 
	 

	1.3. Starpstacija 
	gb.
	4
	 
	 

	1.4. Indikatoru Qundis programešana
	gb.
	216
	 
	 

	1.5. Aukstā un karstā ūdensskaitītāju programešana
	gb.
	140
	 
	 

	1.6. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	2. Siltumuzskaites sistēma 1-istabu dzīvoklim (18 dzīvokli)
	 
	 
	 
	 

	2.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	36
	 
	 

	2.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	36
	 
	 

	2.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	36
	 
	 

	2.4. Trīsceļu termostatiskais vārsts 3/4'
	gb.
	36
	 
	 

	2.5. Termostata galviņa
	gb.
	36
	 
	 

	2.6. Bremzētājvārsts 3/4''
	gb.
	36
	 
	 

	2.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	36
	 
	 

	2.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	54
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	108
	 
	 

	2.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	108
	 
	 

	2.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	108
	 
	 

	2.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	36
	 
	 

	2.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	36
	 
	 

	2.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	3. Siltumuzskaites sistēma 2-istabu dzīvoklim (38 dzīvokli)
	 
	 
	 
	 

	3.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	114
	 
	 

	3.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	114
	 
	 

	3.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	114
	 
	 

	3.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4''
	gb.
	114
	 
	 

	3.5. Termostata galviņa
	gb.
	114
	 
	 

	3.6. Bremzētājvārsts 3/4''
	gb.
	114
	 
	 

	3.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	114
	 
	 

	3.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	171
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	342
	 
	 

	3.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā
	gb.
	342
	 
	 

	3.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	342
	 
	 

	3.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	114
	 
	 

	3.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	114
	 
	 

	3.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	4. Siltumuzskaites sistēma 3-istabu dzīvoklim (10 dzīvokli)
	 
	 
	 
	 

	4.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	40
	 
	 

	4.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	40
	 
	 

	4.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	40
	 
	 

	4.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4'
	gb.
	40
	 
	 

	4.5. Termostata galviņa
	gb.
	40
	 
	 

	4.6. Bremzētājvārsts  3/4''
	gb.
	40
	 
	 

	4.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	40
	 
	 

	4.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	60
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	120
	 
	 

	4.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā
	gb.
	120
	 
	 

	4.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	120
	 
	 

	4.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	40
	 
	 

	4.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	40
	 
	 

	4.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	5. Siltumuzskaites sistēma 1-istabu dzīvoklim (2 dzīvokli - nomnieki)
	 
	 
	 
	 

	5.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	4
	 
	 

	5.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	4
	 
	 

	5.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	4
	 
	 

	5.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4'
	gb.
	4
	 
	 

	5.5. Termostata galviņa
	gb.
	4
	 
	 

	5.6. Bremzētājvārsts  3/4'
	gb.
	4
	 
	 

	5.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	4
	 
	 

	5.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	6
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	12
	 
	 

	5.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	12
	 
	 

	5.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	12
	 
	 

	5.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	4
	 
	 

	5.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	4
	 
	 

	5.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	6. Siltumuzskaites sistēma 2-istabu dzīvoklim (2 dzīvokli - nomnieki)
	 
	 
	 
	 

	6.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	6
	 
	 

	6.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	6
	 
	 

	6.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	6
	 
	 

	6.4. Termostata galviņa
	gb.
	6
	 
	 

	6.5. Bremzētājvārsts 3/4'
	gb.
	6
	 
	 

	6.6. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4'
	gb.
	6
	 
	 

	6.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	6
	 
	 

	6.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	9
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	18
	 
	 

	6.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	18
	 
	 

	6.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	18
	 
	 

	6.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	6
	 
	 

	6.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	6
	 
	 

	6.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	7. Siltumuzskaites sistēma kapņu telpā
	 
	 
	 
	 

	7.1. Radiatora pieslēgšanas mezgla demontāža
	kpl.
	16
	 
	 

	7.2. Vītnes uzgriešana stāvvadā
	kpl.
	16
	 
	 

	7.3. Pārvienojuma atvienošana galvenā stāvvadā 
	kpl.
	16
	 
	 

	7.4. Trīsceļu termostatiskais ventilis 3/4''
	gb.
	16
	 
	 

	7.5. Termostata galviņa
	gb.
	16
	 
	 

	7.6. Bremzētājvārsts 3/4''
	gb.
	16
	 
	 

	7.7. Indikators Qundis WHE460
	gb.
	16
	 
	 

	7.8. Prestabo caurules Dn18
	m
	24
	 
	 

	2.9. Saskrūve ar plakano blivslēgu 1' - 3/4' ā.
	gb.
	48
	 
	 

	7.10. Prestabo pāreja 3/4x18 ā.
	gb.
	48
	 
	 

	7.11. Prestabo pāreja 3/4x18 i.
	gb.
	48
	 
	 

	7.12. Uzmava 3/4''
	gb.
	16
	 
	 

	7.13. Prestabo trejgabals Dn18
	gb.
	16
	 
	 

	7.14. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	8. Siltuma mezgls
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1. Siltummezgla programešana
	kpl.
	1
	 
	 

	8.2. Siltumskaitītājs 6m3 
	gb.
	1
	 
	 

	8.3. M-bus modulis
	gb.
	4
	 
	 

	8.4. Akumulācijas tvertne 100l
	 
	gb.
	1
	 
	 

	8.5. Lodveida ventilis Dn40mm
	 
	gb.
	1
	 
	 

	8.6.Manometrs ar manometra krānu 
	 
	gb.
	1
	 
	 

	8.7. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 

	9. Iekšējie  ūdensvada  tīkli
	 
	 
	 
	 

	9.1. Aukstā ūdens skaitītāja demontāža
	kpl.
	70
	 
	 

	9.2. Karstā ūdens skaitītāja demontāža
	kpl.
	70
	 
	 

	9.3. Aukstā ūdens skaitītājs Dn 20 mm un saskr.komplektu (elektron.sistēma)
	kpl.
	70
	 
	 

	9.4. Karstā ūdens skaitītājs Dn 20 mm un saskr.komplektu  (elektron.sistēma)
	kpl.
	70
	 
	 

	9.5. Palīgmateriāli
	kpl.
	1
	 
	 


* Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" Būvuzņēmējam jāsastāda lokāla tāme, kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme.

Pielikumā:

pielikums Nr.8.1.1. – kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

pielikums Nr.8.1.2. -  būvniecības koptāme
                                      Pielikums Nr.8.1.1.

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
	Nr.p/k
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (Ls)
	Tai skaitā
	Darb-ietilpība

(c/h)

	
	
	
	
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Virsizdevumi (______%)
	
	
	
	
	

	t.sk. darba aizsardzība
	
	
	
	
	

	Peļņa (______%)
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (______%)
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā 
	
	
	
	
	

	Sastādīja ________________________________________________________________________
(paraksts un tā atsifrējums, datums)

      PārbaudIja_______________________________________________________________________

                                                         (paraksts un tā atsifrējums, datums)

      Sertifikata Nr.__________________________

________________


                                                        Pielikums Nr.8.1.2.

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/44K

Būvniecības koptāme

	Objekta nosaukums:
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

	
	

	Objekta adrese:
	Kandavas ielā 4, Daugavpilī.

	
	

	Pasūtījuma Nr.:
	

	
	

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas, Ls

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	                                                                                                Kopā:
	


	PVN ( 22%)
	

	
	

	                                                                           Pavisam būvniecības izmaksas:
	

	
	


Sastādīja ________________________________________________________________________
(paraksts un tā atsifrējums, datums)

   Sertifikata Nr.__________________________

